电动排烟窗招标需求和方案
一、材料需求
（一）1个电动排烟窗控制箱；（二）4平方5芯电缆30米；（三）2×1.5ZR-RVS 15米；（四）联动总线模块

二、主要施工过程
（一）原有配件拆除

1.将原有电动排烟窗拆除
2.将原有电动排烟窗连接与4平方5芯电缆进行连接
（二）电气接线与系统连接

1．严格按照电气接线图接线，确保总线模块、与医院消防控制室监控系统连接正确，接线完毕后用万用表检测线路通断，避免短路、断路。

2．接线完成后，对线路进行绝缘包裹、固定，做好线路标识，便于后期检修，所有接线部位涂抹防火密封胶，做好防火、防潮处理。

（三）调试与测试

1．单机调试：手动触发手动关闭按钮、模拟消防信号，检查电磁释放器是否释放、电动排烟窗是否带动窗扇平稳关闭，关闭后密闭性能良好，无缝隙漏烟。

2．系统联动调试：联动医院消防控制室，模拟火灾报警信号，检查排烟窗是否自动关闭，同时向消防控制室反馈关闭信号，监控系统显示状态准确，实现火灾时自动联动关闭功能。

3．反复测试：每个电动排烟窗进行不少于50次启闭、联动测试，确保功能稳定无故障。
